

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO IN DOPPIA TERNA A 380 kV TRA LE STAZIONI DI CHIARAMONTE GULFI (RG) E CIMINNA (PA) TRA TERNA S.p.A. E IL COMUNE DI ASSORO (EN)

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELL' ELETTRODOTTO IN DOPPIA TERNA A 380 kV TRA LE STAZIONI ELETTRICHE DI CHIARAMONTE GULFI (RG) E CIMINNA (PA) PER LA PARTE RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASSORO (EN) E RELATIVE MISURE DI COMPENSAZIONE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE

TRA

Comune di Assoro con sede legale in Via Crisa, 280 C.A.P. 94010 1 C.F.: 00052420866, provincia di Enna, rappresentato nella presente Convenzione da il quale interviene in atto non in proprio ma quale rappresentante legale del Comune stesso, ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii., ed elegge il proprio domicilio, ai fini del presente atto, presso il Comune di Assoro, di seguito denominato "Comune";

- da una parte -

E

"Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni" (in seguito, in breve, anche, la "Società" o "Terna S.p.A. o "Terna"), con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70, 00156 – codice fiscale, partita IVA ed iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 05779661007, iscritta n. RM – 922416 del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Roma, rappresentata nella presente Convenzione dal Responsabile di Autorizzazioni e Concertazione **Pietro Vicentini**, munito degli occorrenti poteri in forza di procura depositata presso il Registro delle Imprese;

- dall'altra parte -

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**" o singolarmente la "**Parte**")

PREMESSO CHE

- Terna è stata costituita nel 1999 in attuazione dell'art. 3 del d.lgs. 16.3.1999 n. 79 (c.d. decreto "Bersani") sul riassetto del settore elettrico ed è la società proprietaria della grandissima parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, quale individuata dal D.M. Industria 25.6.1999 e successive integrazioni (segnatamente i Decreti Ministeriali 23.12.2002, 27.2.2009, 16.11.2009 e 26.4.2010).
- Successivamente, in attuazione del D.L. 29.8.2003 n. 239 (convertito, con modificazioni, nella legge 27.10.2003, n.290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), che ha previsto (art. 1-ter, comma 1) l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e (art. 1-ter, comma 3, lettera b) la conseguente modifica della concessione già rilasciata in favore della GRTN S.p.A. in ordine alle attività di trasmissione e dispacciamento (decreto 17.7.2000), nonché del D.P.C.M. 11.5.2004 (in G.U. n. 115 del 18.5.2004) che ha dettato i criteri, le modalità e le condizioni della predetta unificazione, Terna, a decorrere dall'1.11.2005, oltre ad essere proprietaria della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, è divenuta altresì concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento.
- A partire da tale data, pertanto, TERNA S.p.A. ha assunto anche la responsabilità di tali attività, ivi compresa la gestione unificata della rete nazionale, precedentemente affidate a GRTN S.p.A.

CONSIDERATO CHE

- Terna ha inserito nel Piano di Sviluppo della RTN per l'annualità 2005 la realizzazione dell'intervento di sviluppo della RTN costituito da un nuovo elettrodotto a 380 kV fra la Stazione Elettrica (nel seguito SE) di Chiaramonte Gulfi e la SE di Ciminna; (di seguito "Intervento Elettrico RTN") che interessa il territorio del Comune di Assoro (EN) con la finalità di creare migliori condizioni per il mercato elettrico e migliorare la qualità e la continuità della fornitura dell'energia elettrica nell'area centrale della Regione Sicilia. Il nuovo elettrodotto consentirà di eliminare i vincoli di esercizio delle centrali presenti nell'Isola, migliorando l'affidabilità e la sicurezza della fornitura di energia elettrica nella Sicilia occidentale, in particolare nella città di Palermo. Inoltre, permetterà di sfruttare maggiormente l'energia addizionale, messa a disposizione anche attraverso il completamento del collegamento a 380 kV "Sorgente – Rizziconi", garantendo così una più efficiente copertura del fabbisogno isolano. Tale sviluppo di rete favorirà la produzione degli impianti da fonte rinnovabile dell'area.
- In data 07/09/2011 è stato sottoscritto, fra l'Amministrazione e Terna, un Protocollo di Intesa in merito alla condivisione localizzativa dell'Intervento Elettrico RTN.
- in data 17/12/2021 l'ex Ministero della Transizione Energetica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha autorizzato la costruzione ed esercizio dell'Intervento Elettrico RTN con Decreto autorizzativo n. 239/EL-279-bis/347/2021, pubblicato in GURI n. 15 del 08.02.2022.
- In data 14/05/2025 sono stati avviati da parte di Terna SpA i lavori preparatori alle attività di scavo, dando inizio alle attività di cantiere per la realizzazione ed esercizio dell'Intervento Elettrico RTN.

PRESO INOLTRE ATTO CHE

- È stato avviato un dialogo tra il Comune/Amministrazione e Terna in ordine alla realizzazione delle opere di pubblica utilità volte alla compensazione e riequilibrio ambientale (nel seguito "**Opere o Azioni di Compensazione**", singolarmente "Opera o Azione di Compensazione") degli impatti territoriali residui legati alla realizzazione dell'Intervento Elettrico RTN, per la parte ricadente nel territorio del Comune.
- Terna intende partecipare, mediante erogazione di un contributo economico, alle Opere di Compensazione per riequilibrare l'impatto residuo e migliorare l'integrazione nel territorio dell'Intervento Elettrico RTN coerentemente con le previsioni normative e/o regolamentari di riferimento, i valori del Codice Etico adottato nell'ambito del Gruppo Terna, il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 e l'impegno per lo sviluppo sostenibile e di valorizzazione dei territori assunto nell'ambito delle strategie di Gruppo e, a tal fine, ha rappresentato la propria disponibilità a sottoscrivere un'apposita Convenzione, sottoponendo all'Amministrazione il relativo schema di Convenzione.
- Terna ha sottoscritto il Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione con la Guardia di Finanza, rinnovato da ultimo in data 4 marzo 2020, che prevede specifici flussi informativi circa l'erogazione dei sostegni economici alle amministrazioni locali per progetti di riqualificazione territoriale (ambientale ed urbanistica) di pubblica utilità, nelle modalità e nei

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO IN DOPPIA TERNA A 380 kV TRA LE STAZIONI DI CHIARAMONTE GULFI (RG) E CIMINNA (PA) TRA TERNA S.P.A. E IL COMUNE DI ASSORO (EN)

limiti indicati dall'art. 1, comma 5, della Legge n. 239/04, per la compensazione e il riequilibrio ambientale derivante dalla realizzazione dell'Intervento Elettrico RTN.

- Il Comune di Assoro ha approvato con **Delibera [oppure atto] n. del** lo schema della presente Convenzione volta a disciplinare la suddetta partecipazione di Terna alle Opere di Compensazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte essenziale del presente atto, le Parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Scopo della Convenzione

Le Parti, con il presente atto (la “**Convenzione**”), intendono disciplinare la partecipazione finanziaria di Terna alla realizzazione delle Opere di Compensazione, valorizzando l’impegno che le Parti assumono in termini di sostenibilità per la realizzazione delle stesse Opere di Compensazione, come individuate nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Impegni di Terna

La Società Terna S.p.A., subordinatamente all’avveramento delle condizioni indicate alle successive lettere a) e b), si impegna a:

- compensare gli impatti territoriali residui legati alla realizzazione dell’Intervento Elettrico RTN per la parte ricadente nel territorio del Comune attraverso la partecipazione al finanziamento delle Opere di Compensazione, di cui all’Allegato 1 della presente Convenzione, che hanno indirizzo di pubblica utilità e quindi non di natura commerciale;
- per tali Opere di Compensazione, come indicate nell’Allegato 1 della presente Convenzione, definite con l’Amministrazione nell’ottica di un impegno per lo sviluppo sostenibile e di valorizzazione dei territori e dalla stessa Amministrazione realizzate, Terna erogherà un contributo nella misura massima complessiva di **€ 363.000,00 (Euro trecentosessantatremila/00)** comprensivi di IVA, secondo le modalità di seguito riportate:
 - a) dell’indicato importo massimo complessivo di **€ 363.000,00 (Euro trecentosessantatremila/00)** comprensivi di IVA, Terna erogherà all’Amministrazione una o più *tranche*, fino al raggiungimento di un valore pari a **€ 272.250,00 (Euro duecentosettantaduemiladuecentocinquanta/00)** corrispondente al 75% dell’importo massimo comprensivi di IVA, **entro 60 (sessanta)** giorni dall’avveramento di tutte le seguenti condizioni:
 - a1) la sottoscrizione della presente convenzione;
 - a2) la ricezione di tutte le seguenti comunicazioni da parte di Terna inviate dall’Amministrazione:
 1. determina o altro atto analogo e/o contratto di appalto relativo alle Azioni per le quali si richiede l’erogazione con i nominativi e relativi dati identificativi, quali Partita IVA e/o

Codice Fiscale, degli eventuali operatori economici a cui sono stati aggiudicati e/o affidati gli interventi oggetto delle Opere di Compensazione riportate nell'Allegato 1 della Convenzione e/o dei fornitori ovvero dei soggetti, anche privati, da cui sia stata acquisita, bonariamente o coattivamente, la disponibilità dei beni o immobili strettamente connessi alla realizzazione delle Opere di Compensazione, con relativa liberatoria dei medesimi per consentire il trattamento dati a Terna, ai fini degli impegni di cui al Protocollo stipulato con la Guardia di Finanza, indicato in Premessa;

2. nel caso di acquisizione in via bonaria di beni o immobili da privati di cui al punto precedente, certificazione fornita da professionista abilitato circa la conformità del prezzo di acquisto con i reali valori di mercato.
3. eventuale determina o altro atto analogo con cui l'amministrazione abbia destinato, nelle modalità ed entro i limiti di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023, risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, per attività riconducibili a quelle riportate nell'Allegato I.10 del medesimo decreto e s.m.i., strettamente connesse alla realizzazione delle Opere di Compensazione
4. dettaglio e cronoprogramma delle Azioni di Compensazione di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione, predisposti dall'Amministrazione;
5. richiesta da parte dell'Amministrazione a Terna di erogazione, relativa alle spese documentate e certificate di cui al successivo punto 6, attraverso una o più *tranche*, fino a un valore pari al 75% dell'importo complessivo previsto in Convenzione ovvero fino a un valore pari a € **272.250,00** (**Euro duecentosettantaduemiladuecentocinquanta/00**) comprensivi di IVA;
6. idonea e completa documentazione certificativa di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per le Opere di Compensazione finora realizzate tra quelle riportate nell'Allegato 1 alla presente Convenzione, intendendosi quelle relative ai debiti venuti in scadenza certi, liquidi ed esigibili, anche a stati di avanzamento, coerentemente con quanto richiesto al precedente punto 5, comprensiva di:
 - determina/e di liquidazione e/o di impegno spesa dei lavori, servizi o acquisti per i quali si richiede l'erogazione;
 - fattura/e, anche pro forma e/o analoghi documenti comprovanti l'esecuzione delle Azioni compensative per le quali si richiede l'erogazione;
7. documento, non tecnico, descrittivo delle Azioni compensative messe in atto dall'Amministrazione (che potrà essere utilizzato a supporto delle attività di comunicazione aziendale interna e/o esterna di Terna) che evidenzii gli eventuali benefici conseguiti in termini di sostenibilità e/o di decarbonizzazione;
8. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (Mod. TFF) contenente le coordinate del conto bancario intestato all'Amministrazione, sul quale corrispondere l'erogazione delle *tranche* economiche;
9. presentazione, nel caso di *tranche* successive alla prima, di adeguata certificazione contabile (mandati di pagamento o equivalente, debitamente quietanzati) attestante l'avvenuta liquidazione da parte dell'Amministrazione delle *tranche* precedenti a favore

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO IN DOPPIA TERNA A 380 kV TRA LE STAZIONI DI CHIARAMONTE GULFI (RG) E CIMINNA (PA) TRA TERNA S.P.A. E IL COMUNE DI ASSORO (EN)

di operatori economici a cui sono stati aggiudicati e/o affidati gli interventi oggetto delle Opere di Compensazione ovvero a favore dei soggetti, anche privati, da cui sia stata acquisita la disponibilità dei beni o immobili strettamente connessi alla realizzazione delle Opere di Compensazione ;

10. dichiarazione da parte del rappresentante legale dell'Amministrazione, per ogni richiesta di erogazione, che attesti sotto la propria responsabilità, che le spese effettuate sono state sostenute nell'ambito e in attuazione della presente Convenzione da redigere secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla presente Convenzione;

b) dell'indicato importo massimo complessivo di **€ 363.000,00 (Euro trecentosessantatremila/00)** comprensivo di IVA, Terna erogherà all'Amministrazione in una o più tranches, anche la parte residua dell'intero contributo, al netto di quanto erogato ai sensi del precedente punto a), fino al raggiungimento dell'intero valore Convenzione per le Opere di Compensazione riportate nell'Allegato 1 della Convenzione, non ancora eseguite, comprensivo di IVA, **entro 60 (sessanta) giorni** dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

b1) comunicazione da parte di Terna all'Amministrazione del completamento della realizzazione e dell'entrata in esercizio dell'Intervento Elettrico RTN;

b2) la ricezione di tutte le seguenti comunicazioni da parte di Terna inviate dall'Amministrazione:

1. determina o altro atto analogo e/o contratto di appalto relativo alle Azioni per le quali si richiede l'erogazione con i nominativi e relativi dati identificativi, quali Partita IVA e/o Codice Fiscale, degli eventuali operatori economici a cui sono stati aggiudicati e/o affidati gli interventi oggetto delle Opere di Compensazione riportate nell'Allegato 1 della Convenzione e/o dei fornitori ovvero dei soggetti, anche privati, da cui sia stata acquisita, bonariamente o coattivamente, la disponibilità dei beni o immobili strettamente connessi alla realizzazione delle Opere di Compensazione , con relativa liberatoria dei medesimi per consentire il trattamento dati a Terna, ai fini degli impegni di cui al Protocollo stipulato con la Guardia di Finanza, indicato in Premessa;
2. nel caso di acquisizione in via bonaria di beni o immobili da privati di cui al punto precedente, certificazione fornita da professionista abilitato circa la conformità del prezzo di acquisto con i reali valori di mercato;
3. eventuale determina o altro atto analogo con cui l'amministrazione abbia destinato, nelle modalità ed entro i limiti di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023, risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, per attività riconducibili a quelle riportate nell'Allegato I.10 e s.m.i., strettamente connesse alla realizzazione delle Opere di Compensazione.
4. l'eventuale aggiornamento del dettaglio e cronoprogramma delle attività non ancora eseguite riportate nell'Allegato 1 della presente Convenzione;
5. richiesta da parte dell'Amministrazione a Terna di erogazione, relativa alle spese documentate e certificate di cui al successivo punto 6, attraverso una o più *tranche*, fino al raggiungimento dell'intero valore previsto in Convenzione comprensivo di IVA;

6. idonea e completa documentazione certificativa di tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per le Opere di Compensazione realizzate tra quelle riportate nell'Allegato 1 alla presente Convenzione, intendendosi quelle relative ai debiti venuti in scadenza certi, liquidi ed esigibili, anche a stati di avanzamento, coerentemente con quanto richiesto al precedente punto 5 comprensiva di:
 - determina/e di liquidazione e/o di impegno spesa dei lavori, servizi o acquisti per i quali si richiede l'erogazione;
 - fattura/e, anche pro forma e/o analoghi documenti comprovanti l'esecuzione delle Azioni compensative per le quali si richiede l'erogazione;
7. certificazione contabile (ad esempio mandato di pagamento o equivalente) attestante l'avvenuta liquidazione da parte dell'Amministrazione delle *tranche* precedenti a favore degli operatori economici a cui sono stati aggiudicati e/o affidati gli interventi oggetto delle Azioni di compensazione;
8. documento, non tecnico, descrittivo delle Azioni di compensazione messe in atto dall'Amministrazione (che potrà essere utilizzato a supporto delle attività di comunicazione aziendale interna e/o esterna di Terna) che evidenzii gli eventuali benefici conseguiti in termini di sostenibilità e/o di decarbonizzazione;
9. dichiarazione del rappresentante legale dell'Amministrazione, per ogni richiesta di erogazione, che attesti sotto la propria responsabilità, che le spese effettuate sono state sostenute nell'ambito e in attuazione della presente Convenzione da redigere secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 alla presente Convenzione;
10. a consuntivo, qualora applicabile, certificato di Regolare Esecuzione, come previsto dalla Legge in materia di appalti pubblici per ognuna delle Opere di Compensazione di cui all'Allegato 1, accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante dell'Amministrazione sotto la propria responsabilità attestante l'avvenuta realizzazione a regola d'arte delle suddette Opere, oppure di un'apposita perizia giurata di professionista all'uopo abilitato di avvenuta realizzazione a regola d'arte delle suddette Opere, nonché copia degli atti di collaudo regolarmente approvati dall'Amministrazione qualora completati con i finanziamenti ricevuti da Terna.

Prima di operare i pagamenti previsti nei punti a) e b), Terna verificherà la congruità della documentazione ricevuta, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'ultimo documento trasmesso. All'esito positivo di tale verifica, Terna procederà all'erogazione delle somme richieste dall'Amministrazione riferite ad ogni *tranche* considerando così verificate volta per volta le rispettive condizioni sospensive di cui al presente articolo.

Art. 3 – Impegni dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna:

- nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare, anche con riferimento a quanto riportato al punto successivo, la piena disponibilità delle aree necessarie allo svolgimento dei lavori di realizzazione dell'Intervento Elettrico RTN, nonché di tutte le infrastrutture viarie che ne

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO IN DOPPIA TERNA A 380 kV TRA LE STAZIONI DI CHIARAMONTE GULFI (RG) E CIMINNA (PA) TRA TERNA S.P.A. E IL COMUNE DI ASSORO (EN)

garantiscono l'accesso, al fine di permettere il tempestivo avvio degli stessi e la loro prosecuzione;

- nell'ambito delle proprie competenze, a porre in essere, con la maggiore celerità possibile ogni attività necessaria per dare attuazione alla vigente normativa in materia di usi civici, ai fini del mutamento di destinazione d'uso ed affranco dei livelli per tutte le aree interessate dai lavori di realizzazione dell'Intervento Elettrico RTN; ad esprimersi, con la maggiore celerità possibile, in merito ad ogni nulla osta o atto comunque denominato di propria competenza necessari alla realizzazione dell'Intervento Elettrico RTN;
- a provvedere, qualora necessario, ad adottare i provvedimenti di regolazione del traffico sulle strade di propria competenza ed a adottare le azioni necessarie a metterli in atto con risorse comunali (a titolo indicativo e non esaustivo: chiusura strade, istituzione sensi unici alternati ecc.) funzionali alla realizzazione dell'Intervento Elettrico RTN;
- a condividere con Terna tempistiche e programmi di realizzazione delle Opere di Compensazione indicati nell'Allegato 1 alla presente Convenzione, qualora gli stessi interessino direttamente o indirettamente le aree impegnate dalla realizzazione dell'Intervento Elettrico RTN;
- a presentare a Terna la documentazione prevista nell'art. 2 della presente Convenzione, secondo la prevista tempistica;
- ad eseguire a propria cura e spese le Opere di Compensazione per cui è previsto il contributo finanziario di Terna (nei termini definiti nell'art. 2) indicate nell'Allegato 1, quali misure di compensazione e riequilibrio ambientale relative all'*Intervento elettrico RTN*, per la tratta ricadente nel territorio del Comune. Resta inteso che, se per la realizzazione delle Opere di Compensazione di cui all'Allegato 1 vi fosse necessità di ulteriori oneri aggiuntivi, questi saranno integralmente a carico dell'Amministrazione;
- trasmettere a Terna, entro 60 giorni da ogni singola *tranche* di erogazione di cui all'art. 2 della presente Convenzione, ivi compresa la *tranche* conclusiva di cui all'art.2 lettera b), i mandati di pagamento quietanzati associati a ogni singola determina di liquidazione;
- laddove possibile in ragione dell'Opera di Compensazione, a concedere a Terna il permesso, di apporre targhe per il riconoscimento del contributo del gruppo Terna alla realizzazione dello stesso, e/o di svolgere nei siti o nei locali dell'Amministrazione eventi di inaugurazione dell'intervento oggetto della misura di compensazione e/o iniziative occasionali coerentemente con l'uso e la destinazione degli stessi.
- Nel caso di acquisizione di beni o immobili necessari per la realizzazione delle Opere di Compensazione, a mantenerne la medesima finalità compensativa, anche successivamente alla scadenza del presente accordo.

L'Amministrazione, nel riconoscere che le Opere di Compensazione riportate nell'Allegato 1 sono idonee a compensare le interferenze ambientali e territoriali connesse alla realizzazione dell'Intervento Elettrico RTN, per la tratta ricadente nel territorio del Comune, si dichiara pienamente soddisfatta e conferma di condividere la legittimità e la utilità pubblica dell'Intervento Elettrico RTN. L'Amministrazione dichiara altresì di essere consapevole che il Gruppo Terna ha adottato un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01 e un Codice Etico e si impegna a rispettarne i

principi nonché ad attuare ogni misura idonea a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati di cui al summenzionato D.Lgs 231/01.

Art. 4 – Efficacia e validità della Convenzione

Nel caso di variazioni sostanziali della consistenza dell'“Intervento Elettrico RTN” o della tipologia dello stesso, derivanti da prescrizioni emerse nel procedimento autorizzativo che determinino l'esclusione del territorio comunale da ogni interessamento da parte dell'Intervento stesso, la presente Convenzione cesserà di avere effetto tra le Parti.

In caso di mancata realizzazione dell'Intervento Elettrico RTN **nel territorio del Comune**, per cause non dipendenti da una società del Gruppo Terna, entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza definitiva del termine di efficacia e validità del provvedimento di autorizzazione dello stesso, Terna lo comunicherà all'Amministrazione la quale, a seguito della ricezione di detta comunicazione, dovrà provvedere alla restituzione delle somme già erogate di cui all'art. 2 della presente Convenzione, previo accordo con Terna sulle modalità e termini per il loro rimborso, che dovranno tenere conto della sostenibilità economica e finanziaria del bilancio dell'Ente.

Nell'eventualità del punto precedente, qualora siano stati realizzati elementi dell'Intervento Elettrico RTN, Terna provvederà alla demolizione di quanto già realizzato e al ripristino delle aree interessate, comunicandone l'avvenuto ripristino all'Amministrazione.

In caso di sospensione temporanea della realizzazione dell'Intervento Elettrico RTN per cause non dipendenti da una società del Gruppo Terna, i pagamenti di cui all'art. 2 della presente Convenzione vengono coerentemente sospesi dal momento della ricezione della relativa comunicazione di Terna all'Amministrazione, fino alla successiva ripresa dei lavori, debitamente comunicata da Terna.

Decorsi 18 (diciotto) mesi dall'entrata in esercizio dell'Intervento Elettrico RTN, comunicato da Terna ai sensi dell'art. 2, la presente Convenzione si intenderà decaduta e cesserà di avere effetto tra le Parti, fermi restando gli obblighi già maturati in capo alle singole Parti.

In caso di parziale realizzazione delle Opere di Compensazione riportate nell'Allegato 1 alla presente Convenzione entro il termine di cui al punto precedente, Terna riconoscerà all'Amministrazione soltanto la quota parte realizzata, previa presentazione da parte di quest'ultimo di apposita documentazione (di cui all'art. 2 della presente Convenzione) dei lavori realizzati, e nessuna altra somma si intenderà più dovuta, quale contributo per la realizzazione di Opere di Compensazione, in esecuzione della presente Convenzione. Qualora le cifre ancora da erogare a partire dall'entrata in esercizio dell'Intervento Elettrico RTN non venissero completamente fatturate entro 18 (diciotto) mesi dalla comunicazione di entrata in esercizio dell'Intervento Elettrico RTN, saranno riconosciute solo le spese documentate fino a tale data.

Terna, su richiesta dell'Amministrazione, adeguatamente documentata e motivata, potrà valutare di concedere proroghe alle scadenze riportate ai precedenti punti, nell'ipotesi di impossibilità di rispetto delle stesse da parte dell'Amministrazione. Le proroghe saranno congrue per consentire il completamento dei lavori.

Art. 5 – Modifiche della Convenzione

Le Parti concordano che eventuali proposte di modifica della presente Convenzione, adeguatamente documentate e motivate, dovranno essere comunicate ed approvate tra le Parti nelle modalità descritte al successivo articolo 6.

Non costituiscono a tal fine modifiche alla presente Convenzione:

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO IN DOPPIA TERNA A 380 kV TRA LE STAZIONI DI CHIARAMONTE GULFI (RG) E CIMINNA (PA) TRA TERNA S.P.A. E IL COMUNE DI ASSORO (EN)

- la sostituzione delle Opere o Azioni di Compensazione di cui all'Allegato 1, per le quali dovranno sempre essere privilegiati interventi a più alto valore di sostenibilità o con soluzioni realizzative sostenibili;
- le eventuali proroghe di cui all'art. 4.

Le richieste di proroga e/o sostituzione delle Opere o Azioni di Compensazione avanzate dal rappresentante legale dell'Amministrazione/Ente, saranno comunque sottoposte alla preventiva approvazione di Terna, la cui decisione sarà comunicata secondo le modalità descritte all'art. 6.

Nel caso di variazioni sostanziali della consistenza dell'Intervento Elettrico RTN o della tipologia dello stesso, derivanti da prescrizioni emerse nel procedimento autorizzativo, che incidano sull'ambito di competenza dell'Amministrazione, la presente Convenzione sarà modificata ed aggiornata secondo buona fede dalle Parti, incrementando o diminuendo l'importo massimo complessivo di cui all'art. 2, avendo riguardo al diverso impatto territoriale che l'Intervento elettrico RTN variato andrà a generare ed alle Opere di Compensazione che siano state, in tutto o in parte, già realizzate.

Art. 6 – Comunicazioni

Le Parti concordano che ogni comunicazione inerente alla presente Convenzione, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata (cd. "PEC"), da indirizzarsi ai seguenti recapiti:

Per Terna:

autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

Per il Comune di Assoro

info@pec.comune.assoro.en.it

ovvero al diverso recapito che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione del rispettivo legale rappresentante inoltrata in conformità a quanto sopra.

Art.7 – Regime fiscale

Gli oneri conseguenti alla registrazione del presente atto saranno ad esclusivo carico di Terna.

Il presente atto, i cui effetti sono sottoposti alle illustrate condizioni sospensive (di cui all'art. 2), sarà portato alla registrazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con assolvimento dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 27 del DPR 131/86. L'avveramento delle condizioni sospensive, da cui si fa dipendere l'efficacia degli impegni della Società a corrispondere le somme previste dal presente atto, sarà oggetto di volta in volta di apposita comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 19 del DPR 131/1986, affinché quest'ultimo provveda alla liquidazione della maggiore imposta dovuta da parte di Terna (imposta proporzionale determinata nella misura del 3% della *tranche* che si renderanno di volta in volta dovute, ai sensi dell'art.9 della tariffa parte I allegata al DPR 131/86).

Art.8 – Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, le Parti ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, lettera f) del decreto legislativo

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO IN DOPPIA TERNA A 380 kV TRA LE STAZIONI DI CHIARAMONTE GULFI (RG) E CIMINNA (PA) TRA TERNA S.P.A. E IL COMUNE DI ASSORO (EN)

2 luglio 2010, n. 104, riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

Roma,/...../.....

Per il Comune di Assoro (EN)

Il Sindaco

Per Terna S.p.A.

**Il Responsabile Autorizzazioni e
Concertazione**

ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO IN DOPPIA TERNA A 380 kV TRA LE STAZIONI DI CHIARAMONTE GULFI (RG) E CIMINNA (PA) TRA TERNA S.P.A. E IL COMUNE DI ASSORO (EN)

**SCHEDA RELATIVA AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
QUALE MISURA DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE
ASSOCIATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO IN DOPPIA TERNA A
380 kV TRA LE STAZIONI DI CHIARAMONTE GULFI (RG) E CIMINNA (PA)**

DESCRIZIONE OPERE DI COMPENSAZIONE

A seguito della stipula della presente Convenzione, la riqualificazione territoriale ed ambientale che interessa il territorio del Comune di Assoro (EN) si articola nei seguenti interventi di interesse collettivo, selezionati tra gli interventi a più alto valore di sostenibilità o con soluzioni realizzative sostenibili: ¹

Allestimento di spazi espositivi c/o l'ex Convento di Santa Maria degli Angeli, (di proprietà comunale) per la creazione di un Antiquarium Archeologico nel Comune di Assoro.
--

Interventi manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Assoro;
--

La realizzazione delle diverse Opere di Compensazione comporta una spesa massima complessiva, a carico della società Terna S.p.A., di € 363.000,00 (Euro trecentosessantatremila/00), IVA inclusa.

Per il Comune di Assoro

Il Sindaco

¹ Indicare, ove già individuate, le caratteristiche di sostenibilità dell'Opera di Compensazione o della soluzione realizzativa della stessa.

ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ELETTRODOTTO IN DOPPIA TERNA A 380 kV TRA LE STAZIONI DI CHIARAMONTE GULFI (RG) E CIMINNA (PA) TRA TERNA S.P.A. E IL COMUNE DI ASSORO (EN)

(fac-simile della dichiarazione del rappresentante legale dell'Amministrazione che ha sottoscritto la Convenzione, da redigere ad ogni richiesta di erogazione, come previsto all'Art.2, comma a) punto 9 e comma b) punto 9, della suddetta Convenzione)

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Il Sottoscritto, rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale di Assoro, in merito alla Convenzione per compensazioni ambientali, sottoscritta con la società Terna S.p.A il relativamente alla realizzazione dell'intervento elettrico denominato **Elettrodotto 380 kV "Chiaramonte Gulfi – Ciminna" ed opere connesse**, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del citato DPR 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" sotto la propria responsabilità
dichiara

che le spese rendicontate sono state sostenute nell'ambito e in attuazione della Convenzione sottoscritta e che i lavori e/o le opere realizzate relative all'intervento elettrico, denominato **Elettrodotto 380 kV "Chiaramonte Gulfi – Ciminna" ed opere connesse**, corrispondono a quanto riportato nell'Allegato 1 alla medesima Convenzione e sono stati realizzati a perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Luogo e data _____

Il Sindaco
