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COMUNE DI   ASSORO 

                    LIBERO CONSORZIO DI ENNA 
 
 
 
 
 

LAVORI PER LA “PER LA SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA 
BALZO” DA REALIZZARE MEDIANTE L’ISTITUZIONE DI CANTIERE SCUOLA 

REGIONALE  PER DISOCCUPATI  DA FINANZIARE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 15, 
COMMA II DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3. 

 

CAPITOLATO D’ONERI  
PER LA FORNITURA A PIE’ D’OPERA DEI MATERIALI, TRASPORTI E NOLI  

 
 
 

IMPORTO FORNITURA A BASE D’ASTA : € 29.799,50 (I.v.a. esclusa)               
(di cui € 1.449,00 per oneri di accesso e conferimento a discarica, non soggetti a ribasso 

d’asta). (Resta quindi soggetto a ribasso d’asta l’importo pari ad € 28.350,50)  
  

__________________________________ 
 

ART.1 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura a piè d’opera di tutti i materiali, trasporti e noli, necessari per 
l’esecuzione dei lavori di : “SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COMPLETAMENTO DI VIA 
BALZO”, nel Comune di Assoro, previsti nel Cantiere Regionale di lavoro per disoccupati, da istituire 
in applicazione dell'art. 15, comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3. 
 
 

ART.2 
 

AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

L’importo complessivo delle suddette forniture a piè d’opera (materiali e trasporti, oneri di accesso e 
conferimento a discarica ed I.V.A.), compreso il carico e lo scarico ed ogni altro onere, ad eccezione degli 
oneri esentati dal Nuovo Prezzario Unico per i Lavori Pubblici 2018 della Regione Siciliana, ammonta ad 
€ 36.355,49 (euro trentaseimilatrecentocinquantacinque/49), così distinti :  
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    

FORNITURE MATERIALI  
 
 

1 1.3.6  
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi 
con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di 
manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e 
forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i massetti di 
malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi 
spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di 
marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di 
qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di 
dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata 
all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, 
della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e 
sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e 
deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese 
tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le 
reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti 
elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e 
chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), 
colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi 
agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci 
provvisori di qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere necessari 
in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, 
compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non 
utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in 
considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il 
tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il 
trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere 
in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, 
esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, 
inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per 
delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la 
realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per 
consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso 
montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la 
riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari 
esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per 
il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e 
magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e 
nulla escluso.  
(La presente voce si intende esclusa di mano d’opera ed inclusa 
di mezzo idoneo o quant’altro necessario per lo scavo ed il 
carico del materiale, ivi compresi operatori e materiali di 
consumo) 

 mc = 138,000 5,41 746,58
2 1.2.5.2  

Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal 
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. 
Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a 
parte.- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni 
chilometro 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in 
ambito urbano.  

 A RIPORTARE  746,58
 

 
N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
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RIPORTO   746,58
 distanza discarica Km 4,00  
 mc X km = 552,000 0.50 276,00

 
3 P.M.02  

oneri di conferimento a discarica  
          tonn. = 207,000 7,00 1.449,00 

 
4 3.1.1.7  

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente 
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la lisciatura 
delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da 
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di 
armatura: 
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.  

              mc = 59,394 108,01 6.415,15
 

5 3.2.4  
Fornitura di rete d'acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad aderenza 
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 
diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, 
gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli 
sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni 
esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle 
norme vigenti in materia.  

              kg = 1.840,000 1,47 2.704,80
 

6 6.2.1  
Pavimentazione in bologninato formato con bolognini di natura 
calcarea (calcare bianco) o lavica, conforme alle norme UNI EN 
1342/2003 con resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm2 
delle dimensioni minime di 15x20 cm a correre e dello spessore non 
inferiore a 10 cm, disposti o in senso normale all'asse stradale o a spina 
di pesce, posti in opera con malta cementizia su idoneo sottofondo da 
compensarsi a parte,  

             mq = 95,790 52,24 5.004,07
7 6.2.14.1  

Fornitura di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di 
larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, 
bocciardate a macchina, in opera su idoneo sottofondo da compensarsi 
a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: 
- in pietra lavica 
spessore 12 cm.  

              mq = 16,730 128,66 2.152,48
8 6.2.13.4  

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso 
costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, 
aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm2, 
sistemati in opera a secco su letto di sabbia di spessore minimo 6 cm, 
compresa nella fornitura, lavata avente granulometria non superiore a 5 
mm, su sottofondo resistente escluso dal prezzo, compreso l'onere della 
compattazione con apposita piastra vibrante: 
- spessore cm 8 
di colore antracite bruno rosso e giallo  

 mq = 346,790 26,26 9.106,71
 
 
 27.854,79

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
9 P.M.01  27.854,79
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cemento 325  
 q = 31,211 19,54 609,86 

10 P.M.15  
Registrazione chiusini e caditoie esistenti per tenere conto della nuova 
pavimentazione, compreso lo scavo da eseguirsi a mano, anche con 
l'ausilio di martello demolitore, lo spostamento e l'accatastamento dei 
chiusine nell'area di cantiere, la realizzazione delle parti di manufatto 
necessarie, con mattoni o materiale equivalente, il rimontaggio del 
chiusino e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 
(sola fornitura materiali)  

             cad = 18,000 12,00 216,00 
 

1) Totale FORNITURE MATERIALI 28.680,65
 
 

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   

ACQUISTO ATTREZZATURE  
 

11 P.M.04  
pale con manico  

 cad = 5,000 5,00 25,00 
12 P.M.05  

carriole  
             cad = 5,000 36,00 180,00 

13 P.M.09  
Martello con manico  

          cad = 5,000 8,50 42,50 
14 P.M.10  

Mazzuola in gomma per pavimenti  
          cad = 5,000 12,00 60,00 

15 P.M.08  
cassetta medica primo soccorso  

              cad = 1,000 150,00 150,00 
16 P.M.07  

scalpello  
          cad = 4,000 10,00 40,00 

17 P.M.06  
caldarella  

 cad = 5,000 3,50 17,50 
18 P.M.11  

cazzuola  
              cad = 5,000 5,00 25,00 

19 P.M.12  
Mazzuola  

 cad = 5,000 5,50 27,50 
20 26.7.7  

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno 
deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e 
l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo 
del WC, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del 
box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il 
successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la 
collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di 
consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la 
durata del  
cantiere. - per ogni mese d'impiego  

 si prevede una durata del cantiere di mesi quattro  
              Cad*mese = 4,000 120,70 482,80 

 
N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
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21 P.M.13  
piccone  

              cad = 4,000 12,50 50,00 
22 P.M.14  

regola da m.3,00 in alluminio  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 9,50 19,00 

 
 
 

 2) Totale ACQUISTO ATTREZZATURE 1.119,30  
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMANO IN TOTALE LE FORNITURE, i 
TRASPORTI e i NOLI 

€ 29.799,50

Di cui € 1449,00 per oneri di conferimento a 
discarica non soggetti a ribasso d’asta 

 
IVA 22% € 6.555,89

IMPORTO COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI IVA € 36.355,39
 

 
 
 
I prezzi unitari applicati, comprensivi dei materiali, dei relativi noli e dei trasporti  presso il cantiere, sono 
stati desunti a partire dai costi dal “Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici”, pubblicato con 
Decreto Presidenziale del 2018 ed in conformità a quanto prescritto dalla Circolare del 16/09/2009 
dell’Assessorato Regionale LL.PP. e dalla nota di chiarimenti  - prot. n.41947 del 27/11/2009, che 
esplicita che sul totale di ogni voce al netto di I.V.A., tranne ovviamente la voce relativa agli oneri per 
conferimento a discarica, può essere accantonata la percentuale del 15% del totale (e quindi a carico della 
ditta aggiudicataria delle forniture e non soggetta a ribasso d’asta). Per le categorie di lavoro non riportate 
nel prezzario invece, i prezzi unitari applicati sono stati desunti da apposite analisi prezzi ed indagini di 
mercato. Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di 
materiali a misura, trasporti, oneri per discarica potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di 
variazioni, senza che il fornitore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel 
presente Capitolato o prezzi diversi da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione delle forniture.  
 
 
 

ART.3 
 

VARIAZIONI – AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE FORNITURE 
 
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, devono ritenersi unicamente come norma di massima per 
rendersi ragione dei materiali da fornire. 
L’Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre, all’atto esecutivo, quei 
materiali che riterrà opportuno, senza che il fornitore possa trarne motivi per avanzare pretese di 
compensi od indennizzi supplementari di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato. 
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ART.4 

 
CONDIZIONI DI APPALTO 

 
Nell’accettare le forniture di cui al precedente art.2, la Ditta aggiudicataria dichiara : 

 a) di avere preso conoscenza dei materiali, trasporti e noli da fornire e di avere accertato le 
condizioni di viabilità e di accesso dei luoghi dove dovrà depositare i materiali occorrenti; 

 b) di avere valutato, nell’offerta di ribasso, tutti gli elementi e le circostanze che influiscono 
tanto sul costo dei materiali, quanto su costo dei trasporti e dei noli. 

 
La Ditta aggiudicataria non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano 
come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile. 
 
 

ART.5 
 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 
I materiali occorrenti per ogni lavorazione, proverranno da quelle località che la Ditta fornitrice riterrà di 
sua convenienza purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della 
migliore qualità e specie. 
 
Quando la Direzione Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché, a suo insindacabile giudizio, ritenuta 
non idonea ai lavori, la Ditta fornitrice dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i 
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro o dal cantiere, a cura e 
spese della Ditta fornitrice. 
 

ART.6 
 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE 
 
I materiali da impiegare nella esecuzione dei lavori devono avere le seguenti caratteristiche : 

a) il basolato/ bologninato in pietra lavica/calcarea, il prezzo del bologninato della voce 6.2.1, 
anche se la voce del prezzario è riferita a pietra calcarea o quarzarenitica, resta valido anche per la 
pietra lavica avente le stesse dimensioni della calcarea.  
Nella fornitura del bologninato è compresa la fornitura della sabbia e del cemento per il 
confezionamento della malta cementizia per la posa in opera della pavimentazione, in ragione di  
0.03 mc di sabbia per mq di pavimentazione e di q.li 4,00 di cemento 325 per 1 mc di malta da 
confezionare. 

b) Basolato lavico  la fornitura comprende anche il cemento e la sabbia per il confezionamento della 
malta, nelle stesse proporzioni di cui al punto a) 

c) Autobloccanti la fornitura comprende anche la sabbia per la formazione del letto di posa, in 
ragione di mc 0.06 per mq di autobloccante 

d) la sabbia  per la formazione della malta cementizia, occorrente per la messa in opera del basolato 
in pietra tranciato, deve essere vagliata, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra di 
sostanze estranee, di parti friabili o terrose, o comunque dannose; 

e) il conglomerato cementizio di cui alla voce 3.1.1.7, deve essere composto di materiali di ottima 
qualità ed ogni fornitura deve essere accompagnata, oltre al documento di trasporto, da idonea 
documentazione che ne accerti la resistenza e quant’altro necessario come per norma; 
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La fornitura dei materiali, noli e trasporti è a carico della ditta fornitrice appaltante che potrà fornirsi nei 
posti di sua convenienza purchè i materiali siano di buona qualità e rispettano le caratteristiche di progetto 
e la scelta finale sarà ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. 
Le misurazioni dei materiali forniti e dei trasporti saranno desunte dalle opere realmente eseguite e 
misurate in situ. 

 
 

ART.7 
 

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO 
 
Il contratto d’appalto per la fornitura a piè d’opera dei materiali, trasporti e noli è regolato dall’osservanza 
delle norme e condizioni contenute nel presente Capitolato d’oneri. 
 
 

ART.8 
 

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
 
Fanno parte integrante del contratto d’appalto : 

1. copia del presente Capitolato d’oneri; 
2. copia della ricevuta della cauzione versata; 
3. copia del verbale di aggiudicazione di gara; 
4. copia del P.O.S. (Piano Operativo Sicurezza) a cura della Ditta aggiudicataria della fornitura; 

 
ART.9 

 
OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO 

 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto d’appalto per la fornitura a piè d’opera dei 
materiali, trasporti e noli entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) decorrenti dalla data di 
aggiudicazione dell’appalto stesso. 
Ogni ritardo dipendente dalla Ditta aggiudicataria, sarà comunicato agli Organi competenti per i 
provvedimenti del caso. 

 
 

ART.10 
 

CAUZIONE 
 
La cauzione sarà stipulata nella misura e nei modi previsti dall’Art. 103 del D.lgs 50/2016 
e smi. La ditta aggiudicataria dovrà fornire, prima della stipula del contratto d’appalto, 
la cauzione definitiva e dovrà essere depositata con le modalità stabilite dalle 
disposizioni vigenti. 
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ART.11 
 

CONSEGNA DEI MATERIALI E DEI NOLI 
 
I materiali ed i noli insiti in ogni lavorazione dovranno, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, essere 
consegnati a piè d’opera e depositati presso il cantiere con mezzi ed operai propri della Ditta 
aggiudicataria, con la massima tempestività e nella quantità richiesta dalla Direzione Lavori, man mano 
che si rendono necessari. 
 

ART.12 
 

TRASPORTI A RIFIUTO 
 
I materiali residui, per i quali è previsto il carico con mezzo idoneo, saranno caricati a mano dagli allievi 
operai del cantiere su mezzi idonei forniti a piè d’opera ed a proprie spese dalla Ditta aggiudicataria, a 
richiesta della Direzione Lavori e man mano che si rendono necessari. La Ditta stessa dovrà quindi 
provvedere al successivo trasporto alla pubblica discarica, anche in questo caso a proprie spese. 
Per gli scavi e le demolizioni, qualora non sia espressamente previsto nella voce di capitolato, saranno 
caricati a mano dagli allievi operai del cantiere, su mezzi idonei forniti a piè d’opera ed a proprie spese 
dalla Ditta aggiudicataria. 
 
 

ART.13 
 

TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA DEI MATERIALI  E NOLI 
 
Il tempo utile per la fornitura a piè d’opera di tutto il materiale e noli occorrenti per ogni lavorazione, 
previsti nell’appalto è fissato per tutta la durata del cantiere e comunque, ogni singola quantità, entro 
cinque giorni dalla data di emissione del buono ordinativo del Direttore dei lavori. 
 
 

ART.14 
 

TEMPO UTILE PER I TRASPORTI A RIFIUTO 
 
Il tempo utile per il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di scavo e di residuo previsti nell’appalto è fissato 
per tutta la durata del cantiere e comunque, ogni singola quantità, entro cinque giorni dalla data di 
emissione del buono ordinativo del Direttore dei lavori. 
 
 

ART.15 
 

PENALE PER IL RITARDO 
 
In caso di ritardata consegna a piè d’opera dei materiali e dei noli o di ritardo nel trasporto a rifiuto dei 
materiali di scavo e di residuo, imputabile alla Ditta aggiudicataria, la penale rimane stabilita nella misura 
di € 50,00 (eurocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. 
Tanto la penale, quanto il rimborso della eventuale maggiore spesa, valutata dalla Direzione dei Lavori, 
per ritardate consegne che di conseguenza ritardino l’ultimazione dei lavori previsti in progetto, verranno 
senz’altro scritte a debito della Ditta fornitrice nei relativi atti contabili. 
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ART.16 
 

PAGAMENTO IN ACCONTO 
 
Non sono previsti pagamenti in acconto. 
 

ART.17 
 

PAGAMENTO A SALDO 
 
La Ditta aggiudicataria avrà diritto al saldo dei materiali, trasporti e noli previsti nell’appalto, solo a 
fornitura ultimata in toto ed a chiusura dei lavori, senza contestazioni e previo presentazione da parte del 
Direttore dei lavori all’Ente Gestore (Comune di Assoro), del consuntivo finale, con l’analisi dei materiali 
impiegati e con l’apposizione del visto di regolarità su regolare fattura, che tassativamente, pena 
impagabilità della stessa, dovrà essere presentata prima della chiusura del cantiere. 
La Ditta aggiudicataria non potrà richiedere altro pagamento al di fuori di quello risultante dal consuntivo 
sopraddetto. 
 

ART.18 
 

NORME GENERALI 
 
I prezzi delle forniture sono da intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare ogni singola 
fornitura completa a perfetta regola d’arte e si rammenta che per ognuno di essa, vi sono compresi le 
forniture di tutti i materiali principali (esempio : basolato in pietra lavica e quelli secondari per la messa 
in opera (esempio : malte, cemento, azolo, sabbia, biacca, ecc.), le macchine perfettamente funzionanti in 
cantiere, compresi di operatore e tutti gli attrezzi di consumo (esempio : dischi, chiodi, fil di ferro, ecc.) e 
di servizio (esempio : lenze, flex, martelletti, ecc.) correlati e necessari per ogni lavorazione. 
 
La fornitura dei materiali, trasporti e noli sarà valutata esclusivamente con i prezzi in contratto, al netto 
del ribasso d’asta per le forniture che ne sono assoggettate ed in base al consuntivo della Direzione lavori; 
tali prezzi e condizioni devono ritenersi accettati dalla Ditta aggiudicataria, in base a calcoli di sua 
convenienza ed a tutto suo rischio.  
 
Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali 
richiamati e specificati nel presente Capitolato, sia gli obblighi ed oneri che, pur se non esplicitamente 
richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella fornitura delle singole categorie di 
materiali, trasporti e noli e comunque di ordine generale e necessari affinché il programma stabilito per 
l’esecuzione dei lavori sia completato in ogni sua parte e nei termini assegnati. 
 
Pertanto la Ditta aggiudicataria, nel formulare la propria offerta ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri 
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli 
atti o nei documenti del presente appalto, ma necessarie onde dare i materiali, trasporti e noli rispondenti 
sotto ogni aspetto allo scopo cui sono destinati. 
 
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed 
accessoria; ogni consumo, eventuale manodopera specializzata, qualificata e comune, carico, trasporto e 
scarico in ascesa e discesa ed ogni lavorazione e magistero per dare i materiali, trasporti e noli nel modo 
prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione del 
presente Capitolato d’Oneri; ogni spesa generale, nonché l’utile della Ditta aggiudicataria. 
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ART.19 
 

LAVORAZIONI A PIE’ D’OPERA 
 

Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d’opera, dovranno intendersi compresi e compensati tutti 
gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all’impiego, i cumuli, strati, fusti, 
imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori. 
 
Nel prezzo deve altresì intendersi compreso l’approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura 
occorrente, l’impiego ed il consumo dei mezzi d’opera, la manodopera necessaria, le opere generali, 
l’utile della Ditta fornitrice ed ogni altra spesa ed incidenza per trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc. 
 
Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero, per 
come disposto dalle norme vigenti in materia e come meglio specificato nel precedente art.6.  
 

ART.20 
 

MATERIALI, TRASPORTI E NOLI 
 

I prezzi delle lavorazioni sono da intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare ogni singola 
lavorazione completa a perfetta regola d’arte e si rammenta che per ognuno di essa, vi sono compresi le 
forniture di tutti i materiali principali (esempio : basolato in pietra tranciato, ecc.) e quelli secondari per la 
messa in opera (esempio : malte, cemento, azolo, sabbia, biacca, ecc.), le macchine perfettamente 
funzionanti in cantiere, compresi di operatore e tutti gli attrezzi di consumo (esempio : dischi, chiodi, fil 
di ferro, ecc.) e di servizio (esempio : lenze, flex, martelletti, ecc.) correlati e necessari per ogni 
lavorazione. 
Tutte le spese per il combustibile o carburante, il lubrificante e tutto quanto necessario per l’eventuale 
montaggio e smontaggio, per l’esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; la 
spesa per l’allontanamento delle stesse a fine cantiere.   
 
Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosità, le spese 
per i pezzi di ricambio, le spese generali e l’utile per la Ditta aggiudicataria. 
 
Per quanto riguarda il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta o altri materiali e attrezzi che verranno 
recuperati, sotto diretta indicazione del Direttore dei lavori dovranno essere trasportati nel deposito 
Comunale che non dista più di km.uno in linea d’aria dal sito dell’intervento, mentre per gli oneri di 
conferimento a discarica, gli stessi verranno liquidati dietro presentazione dei documenti di trasporto ed 
attestazioni con formulari a norma di Legge, rilasciate dalla piattaforma di ricezione. 
 

ART.21 
 

SPESE CONTRATTUALI 
 
Tutte le spese del contratto relativo alla fornitura a piè d’opera dei materiali, trasporti e noli, copie 
occorrenti, diritti, registrazione ed altro, sono per intero a totale carico della Ditta aggiudicataria, senza 
diritto di rivalsa.- 

/___________________________________/ 
 

Assoro lì ____________.-  IL PROGETTISTA 
Geom. Filippo Rondinella 

 
_______________________________________ 


