



"Lavori di ristrutturazione per la riconversione d'uso dell'edificio pubblico da scuola materna ad asilo nido sito in via Borgo ad Assoro" CUP:I18H2400015000. "Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU"-PNRR - M4C1I1.1.

Valore dell'opera (V)

**305,000.00**

Categoria d'opera

**Edilizia**

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 9.40147515\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

**Edifici e manufatti esistenti**

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

Grado di complessità (G): **0.95**

## Prestazioni affidate

### Progettazione esecutiva

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

(V:305000.00 x P:9.40147515% x G:0.95 x Q:0.070) = **1906.85**

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

(V:305000.00 x P:9.40147515% x G:0.95 x Q:0.070) = **1906.85**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

(V:305000.00 x P:9.40147515% x G:0.95 x Q:0.130) = **3541.30**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:305000.00 x P:9.40147515% x G:0.95 x Q:0.040) = **1089.63**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

(V:305000.00 x P:9.40147515% x G:0.95 x Q:0.020) = **544.82**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:305000.00 x P:9.40147515% x G:0.95 x Q:0.020) = **544.82**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

(V:305000.00 x P:9.40147515% x G:0.95 x Q:0.100) = **2724.08**

### Esecuzione dei lavori

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

(V:305000.00 x P:9.40147515% x G:0.95 x Q:0.320) = **8717.05**

QcI.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)

(V:305000.00 x P:9.40147515% x G:0.95 x Q:0.020) = **544.82**

QcI.09a <sup>(2)</sup>: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

(V:305000.00 x P:9.40147515% x G:0.95 x Qi:0.0600) = **1634.45**

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

(V:305000.00 x P:9.40147515% x G:0.95 x Q:0.040) = **1089.63**

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

(V:305000.00 x P:9.40147515% x G:0.95 x Q:0.250) = **6810.19**

## Verifiche e collaudi

QdI.05: Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica<sup>15</sup>  
(V:305000.00 x P:9.40147515% x G:0.95 x Q:0.030) = **817.22**

---

**Progettazione esecutiva: = 12,258.35**

**Esecuzione dei lavori: = 18,796.13**

**Verifiche e collaudi: = 817.22**

---

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**31,871.71**

---

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

**7,967.93**

---

importi parziali: 31,871.71 + 7,967.93

**Importo totale: 39,839.64**