



COMUNE DI ASSORO

Provincia di Enna

Protocollo mz 8870

Via Crisa, 280 – tel. 0935.610011 fax 0935.610030

del 12-11-2019

Settore III

GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro storico di Assoro. CUP: I13D18000090002. Riapprovazione progetto esecutivo per adeguamento al nuovo prezzario Regionale.

Parere in linea tecnica sul progetto esecutivo.

(comma 3 art. 5 della L.R. n.12/2011 e ss.mm.ii.)

Premesso:

Che con determina del Settore III n.g/le 731 del 03.10.2018, per i lavori di cui in oggetto, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Mario Giunta Responsabile dell'U.T.C. e progettista l'Ing. Angelo Cocuzza, con la collaborazione dell'Arch. Gianluigi Gervasi, entrambi dipendenti dell'U.T.C.;

Che con determina nr. 764 del 13.10.2018 del Responsabile del III settore "Gestione del Territorio" è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro storico di Assoro, per un importo complessivo di €. 1.122.000,00;

Che con delibera di Giunta nr. 82 del 13.10.2018 si è preso atto dell'approvazione del sopra citato progetto esecutivo e si è autorizzato il Sindaco alla presentazione dell'istanza di finanziamento dell'opera all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, in conseguenza del D.D.G. 1002 del 03.05.2018;

Che con nota protocollo 7272 del 15.10.2018 è stata presentata l'istanza di richiesta di finanziamento all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Che con nota protocollo 50861 del 11.10.2019 assunta al protocollo generale di questo Comune al numero 8060 del 15.10.2019 del Dirigente dell'Assessorato Regionale e della Mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, è stata invitata questa Amministrazione ad adeguare il progetto, al nuovo Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici approvato con D.A. n. 04/Gab del 16.01.2019 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito della sopracitata nota si è proceduto ad adeguare il progetto per come richiesto nella suddetta nota protocollo 50861 del 11.10.2019:

VISTO il progetto esecutivo adeguato al nuovo Prezzario Regionale e secondo le indicazioni contenute nella superiore nota, redatto dall'Ing. Angelo Cocuzza, con la collaborazione dell'Arch. Pierluigi Gervasi, dipendenti dell'U.T.C., costituito dai seguenti elaborati :

- A1) Relazione tecnica illustrativa;
- A2) Relazione sui materiali;
- A3) Relazione per gli interventi di bioedilizia utilizzati;
- A4) Relazione per la valutazione della proposta progettuale;
- A5) Relazione e calcolo impianto pubblica illuminazione;
- A6) Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico;



- B0) Corografia
- B1) Stralcio aerofotogrammetrico dell'area di intervento;
- B2) Stralcio del Piano Regolatore Generale;
- B3) Planimetria generale dell'intervento "STATO ATTUALE";
- B4) Planimetria generale dell'intervento "STATO DI PROGETTO" e particolari costruttivi
- B5) Planimetria con rete raccolta acque bianche e profili, particolari e profili;
- B6) Planimetria impianto di pubblica illuminazione;
- B7) Arredo urbano.
- B8) Rilievo fotografico
- C1) Elenco dei Prezzi unitari (aggiornato il 08.11.2019)
- C2) Analisi dei prezzi unitari (aggiornato il 08.11.2019)
- C3) Computo metrico estimativo (aggiornato il 08.11.2019)
- C4) Computo costi della sicurezza indiretti (aggiornato il 08.11.2019)
- C5) Incidenza della mano d'opera (aggiornato il 08.11.2019)
- C6) Incidenza della sicurezza (aggiornato il 08.11.2019)
- C7) Cronoprogramma dei lavori (aggiornato il 08.11.2019)
- C8) Piano di manutenzione;
- C9) Piano di Sicurezza e di coordinamento;
- C10) Valutazione delle Spese Tecniche (aggiornato il 08.11.2019)
- C11) Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto (aggiornato il 08.11.2019)
- C12) Quadro Economico (aggiornato il 08.11.2019)

Visto il quadro economico e amministrativo della spesa del progetto per come sopra adeguato così articolato:

A. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

1. Importo a base d'asta soggetti a ribasso	€	757.327,01
2. Importo oneri diretti della sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	€	31.144,94
3. Importo oneri indiretti per la sicurezza e speciali non soggetti a ribasso	€	10.418,60
4. Totale (1+2+3)	€	798.890,55

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Per iva al 22% sull'importo complessivo dei lavori	€	175.755,92
2. Spese tecniche per, Dir. Lav., coord. Sic., collaudo	€	65.152,52
3. CNPAIA ed iva su spese tecniche	€	17.513,00
4. Spese per assistenza archeologica	€	4.500,00
5. Fondo incentivante ai sensi del D.Lgs. 50/2016:0.25 del 2% di A	€	3.994,45
6. Spese per accertamenti di laboratorio ed verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto ed altro	€	5.000,00
7. Spese per commissioni giudicatrici	€	12.000,00
8. Contributo autorità di vigilanza	€	375,00
9. Imprevisti e arrotondamenti	€	38.818,56
Importo totale somme a disposizione	€	323.109,45

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 1.122.000,00

Considerato:

- che le opere previste nel progetto, sono conformi alle previsioni del vigente strumento urbanistico e che le stesse ricadono interamente in zona che il medesimo strumento urbanistico individua come "centro storico" ;
- che il progetto risulta inserito nel programma Triennale delle OO.PP. 2019-2021;
- che è stata acquisita l'autorizzazione all'esecuzione delle opere previste nel progetto, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m. ed i., rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC. e Ambientali di Enna, prot. n.1695 del 12.10.2018, acquisito al prot. di questo Ente n.7268 del 12.10.2018;
- che in data 12.11.2019, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 50/2016, è stata effettuata, con esito positivo, la verifica e validazione del progetto esecutivo protocollo n. 8862 del 12.11.2019 ;

- che le previsioni progettuali sono adeguate alle finalità che si intendono perseguire e che le soluzioni progettuali previste risultano idonee, così come illustrato e giustificato dagli elaborati progettuali;
- che in linea di massima nulla si ha da eccepire sui criteri tecnici seguiti nella progettazione;
- che i prezzi unitari applicabili alle varie categorie di lavori sono stati desunti dal vigente Prezzario Regionale (anno 2019) e che quelli in esso non previsti sono stati ricavati da regolari analisi e conseguentemente da ritenersi congrui riferito esclusivamente al quadro economico generale contenuto nel progetto;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii, per i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere tecnico sui progetti è espresso dal Responsabile del Procedimento (R.U.P.);

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

si esprime parere favorevole e si approva in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., il progetto esecutivo dei " Lavori di riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro storico di Assoro ".

Assoro, li 12.11.2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Mario Giunta

