

N. Gen.le 582 del 19/07/2021

N. di Settore 225 del 19/07/2021



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Lavori per la riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro Storico di Assoro. Aggiudicazione definitiva – Approvazione quadro economico post Gara dei lavori. Sub Impegno di spesa ; CUP I13D18000090002 – CIG: 8746731EBF

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Vista la Determina Sindacale n° 17 del 08.07.2021, di conferimento dell'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio all'Ing. Filippo Vicino per il periodo 08.07.2021 – 31.05.2021;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali.

Visto l'articolo 30 comma 4 del D.L. 22.03.2021 n. 41 “Decreto Sostegno” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70/2021 dispone l'ulteriore differimento dal 31.03.2021 al 30.04.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Vista l'ulteriore proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali. In particolare: il termine di deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali è prorogato al 31 maggio 2021, mentre per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio.

Visti e Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 04/12/2020, esecutiva, con la quale è stato

- approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 04/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 09/12/2020 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2020 ai Centri di Responsabilità;

Vista la determina nr. generale 731 del 03.10.2018 con la quale ai sensi e per gli effetti dell' art. 31 del Codice il geom. Mario Giunta è stato nominato Responsabile Unico del presente Procedimento,

Visto il D.D.G. n. 179 del 05.02.2021, registrato alla Ragioneria Centrale presso L'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità in data 10.02.2021, con la quale è stato finanziato l'intervento presso il Comune di Assoro per i lavori di riqualificazione per il risanamento della via Angeli del Centro Storico, ed è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.122.000,00 ;

Vista la determina nr. generale 831 del 17.11.2020 con la quale sono state accertate in entrata al cap. 1140.9 (codice bilancio 4.200.01 codice piano finanziario E.4.02.01.02001) ed impegnare al cap. 21560.1 (codice bilancio 10.05-2.02 codice piano finanziario U.2.02.01.09.012) in uscita la somma di € 1.122.000,00 con imputazione nel bilancio 2020-2022 esercizio 2021;

Visto il D.Lgs n. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR 207 /2010 per le parti ancora applicabili;

Visto l'O.A.EE .LL. vigente in Sicilia;

Visti gli atti d' Ufficio;

Visto il vigente Statuto Comunale

Premesso:

Che il Comune di Assoro ha predisposto apposito progetto esecutivo delle opere in oggetto indicate per la partecipazione all'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1002 del 03.05.2018 dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per il finanziamento dell'opera;

Che il progetto, è stato posto a verifica a verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 in data 12/10/2018, con esito positivo, ed a validazione ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 26;

Che sulla scorta dei pareri emessi e delle verifiche il progetto, è stato approvato dal RUP in linea Tecnica ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 12/2011, con verbale in data 12.08.2018, ed è stato approvato in linea Amministrativa dalla Giunta Municipale n. 82 del 13.10.2018, esecutiva,

Che, a seguito partecipazione all'avviso regionale, il Comune di Assoro ha ottenuto il finanziamento regionale per la riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro Storico di Assoro;

Che con D.D.G. n. 179 del 05.02.2021, registrato alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità in data 10.02.2021, è stato finanziato l'intervento in oggetto indicato ed è stato assunto l'impegno di spesa di € 1.122.000,00, per la realizzazione dell'intervento;

Che con nota protocollo 8867 del 17.02.2021, l'Assessorato delle Infrastrutture e, Dipartimento Infrastrutture mobilità e trasporti, Servizio 7 “ Politiche Urbane e Abitative” ha trasmesso con effetto di notifica, a mezzo pec, il D.D.G. n. 179 del 05.02.2021 con il quale è stato approvato il disciplinare che regola i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Comune di Assoro;

Dato Atto che :

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo che si procederà all'individuazione dell'offerta anomala, previsti dall'art. 97 comma 3 del Codice;
- la determinazione n.11 del 23/09/2015 ANAC ha espressamente previsto che «anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»;
- ai sensi dell'Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Vista :

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 22/01/19, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Adesione ad ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22/01/19, ad oggetto acquisto quote societarie Società di Committenza ausiliaria Asmel Consortile a r.l. per adesione Società di Committenza;

Valutata la particolare complessità dell'appalto e della normativa europea di settore;

Richiamata l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse pubblico approvato con determina n. g.le 832 del 18.11.2020;

Dato Atto Che Tra le 20 ditte sorteggiate, desunte dal verbale di sorteggio pubblico del 04.12.2020 protocollo 11039, hanno partecipato alla gara quattro ditte precisamente :

- A.R. impianti S.r.l.
- Screpis Giuseppe
- Chiofalo Costruzioni S.r.l.
- Consorzio Ionico Soc. Cons. A.r.l

Dato atto che le attività di gara sono state espletate ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e sono state assegnate alla Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile S.c.ar.l. i servizi di committenza ausiliaria, come indicati dall'art. 3 comma 1 lett. m) punti 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti all'indizione della procedura di gara in parola, secondo le indicazioni esposte clausole negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

1. La procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte sono state inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
3. Il Comune di Assoro ha trasmesso ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziale della documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, contestualmente approvava tutti gli atti di gara, da esso stesso redatti, manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico :
 - Lettera di Invito /disciplinare di gara ed allegati;

Richiamata :

- la Determinazione a Contrarre n.g.le 376 del 10.05.2021 con la quale è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dei “ Lavori per la riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del centro Storico di Assoro”, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, , con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs.n.50/2016);
- La Determinazione n. 482 del 11/06/2021, con la quale è stata costituita e nominata la Commissione di gara;

Tenuto conto che:

- la commissione di gara ha proceduto, nella prima seduta pubblica del 15/06/2021, a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, dichiarando che le ditte partecipanti sono tutte e quattro ammesse,
- La commissione di gara per la valutazione della documentazione tecnica, si è riunita in seduta riservata nei giorni 17, 21 e 24 giugno 2021, redigendo rispettivamente il verbale di gara n. 2,3 e 4;
- In data 29/06/2021,(verbale di gara n. 5) in seduta pubblica, la Commissione Valutatrice ha dato lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dando lettura dei ribassi ed attribuendo il punteggio relativo. Successivamente ha proceduto a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, secondo la formula indicata nel disciplinare ed a formare la graduatoria delle offerte valide, pertanto la Commissione, preso atto delle risultanze di cui sopra propone al RUP di aggiudicare “ *l'appalto per i lavori di riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del Centro Storico di Assoro “al concorrente Chiofalo Costruzioni S.r.l. (Codice Fiscale 01581620836) con sede a San Filippo del Mela (ME) via Giuseppe la Scala n. 13, che ha proposto un'offerta pari a al 17,151% sull'importo a base d'asta di €. 757.327,01 oltre oneri per la sicurezza*

non soggetti a ribasso pari ad €. 41.563,54 da cui scaturisce un' importo netto pari ad €. 627.437,85, (oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 41.563,54 ed Iva così come per legge) impegnandosi ad eseguire i lavori applicando una riduzione sul tempo di esecuzione del 40% rispetto a quelli posti a base di gara;

- Con nota protocollo 6525 del 30.06.2021 e successiva protocollo 6537 del 01.07.2021 si procedeva a richiedere, a mezzo piattaforma Asmecom, alla ditta Chiofalo Costruzioni S.r.l. alla produzione entro giorni 15, le giustificazioni relative alla determinazione del costo della manodopera indicata in sede di presentazione dell'offerta economica;
- Entro il termine assegnato la ditta Chiofalo Costruzioni S.r.l. produceva relazione giustificativa di come aveva individuato il costo della manodopera dichiarata in sede di offerta economica. la relazione veniva prodotta tramite piattaforma Asmecom (01.07.2021);

Vista la relazione protocollo n. 7067 del 15.07.2021 con la quale il RUP ha ritenuto esaustive le giustificazioni prodotte dalla ditta;

Ritenuto opportuno e necessario approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.lgs 50/2016, a favore della ditta Chiofalo Costruzioni S.r.l.,

Considerato Che l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione è subordinato all'esito positivo delle verifiche dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, come indicato nel comma 7 dell'art. 32 del medesimo Decreto;

Richiamato l'articolo 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale il contratto non può essere stipulato prima dei 35 giorni dell'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;

Ritenuto

- di dover comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva alle imprese partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016;
- Di dover provvedere ai sensi dell'articolo 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione dell'atto definitivo di gara;

Considerato infine che occorre riapprovare il nuovo quadro economico a seguito dell'esito di gara

DETERMINA

- 1) **Richiamare** nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione;
- 2) **Prendere Atto** degli atti di gara ed approvare i Verbali di gara della Commissione Valutatrice n.01,02,03,04,05 rispettivamente del 15,17,21,24,e 29 giugno 2021, allegati alla presente per farne parte integrante ed approvare la proposta di aggiudicazione per "l'appalto per i lavori di riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del Centro Storico di Assoro, alla ditta Chiofalo Costruzioni Srl;
- 3) **DARE ATTO CHE** solo i verbali in seduta pubblica n. 1/2021 e n. 5/2021 saranno pubblicati in uno alla presente;
- 4) **Aggiudicare**, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, "l'appalto per i lavori di riqualificazione e per il risanamento della via Angeli del Centro Storico di Assoro" al concorrente Chiofalo Costruzioni S.r.l. (Codice Fiscale 01581620836) con sede a San Filippo del Mela (ME) via Giuseppe la Scala n. 13, che ha proposto un'offerta pari a al 17,151% sull'importo a base d'asta di €. 757.327,01 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 41.563,54 da cui scaturisce un' importo netto pari ad €. 627.437,85, (oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 41.563,54 ed Iva così come per legge)per un totale complessivo di €. 816.181,70, (€.669. 001,39 + 147.180,31) impegnandosi ad eseguire i lavori applicando una riduzione sul tempo di esecuzione del 40% rispetto a quelli posti a base di gara;
- 5) **Dare atto** che la somma complessiva di €.816.181,70 (€. 669.001,39 per i lavori ed €. 147.180,31 per IVA) necessarie per l'esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria e risulta già impegnate, giusta determina n.g/le 831 del 17.11.2020 con la quale sono state accertate in entrata al cap. 1140.9 (codice bilancio 4.200.01 codice piano finanziario E.4.02.01.02.001) ed impegnate al cap. 21560.1 (codice bilancio 10.05-2.02 codice piano finanziario U.2.02.01.09.012) con imputazione nel bilancio 2020-2022 esercizio 2021 la cui copertura è assicurata con D.D.G n. 179 del 05.02.2021

dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e mobilità, Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, all'interno della somma finanziata di € 1.122.000,00;

- 6) **Sub impegnare** la somma complessiva di €.816.181,70 (€. 669.001,39 per i lavori ed €. 147.180,31 per IVA) a favore della ditta Chiofalo Costruzioni Srl
- 7) **Dare Atto** che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la presente determina di aggiudicazione dei lavori di cui sopra, diventerà efficace in seguito alla verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- 8) **Dare atto** che il quadro economico dei lavori a seguito di ribasso d'asta è il seguente :

QUADRO ECONOMICO LAVORI POST GARA			
Voce	Descrizione	Importi	Importo Totale
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€. 757.327,01	
A.2	Oneri diretti per la Sicurezza	€. 31.144,94	
A.3	Oneri Indiretti per la Sicurezza e speciali non soggetti a ribasso	€. 10.418,60	
Importo Totale dei lavori		€. 798.890,55	
Ribasso D'asta 17,151%		€. 129.889,15	
Importo totale lavori al netto del ribasso d'asta		€. 669.001,39	€. 669.001,39
Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
B.1-	IVA su lavori	€. 147.180,31	€. 147.180,31
Totale lavori post gara			€. 816.181,70
Economia da ribasso d'asta lordo IVA			€. 158.464,76

- 9) Di comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva alle imprese partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016;
- 10) Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Società di Committenza ausiliaria;
- 11) Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg dalla determinazione della stessa;
- 12) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
- 13) Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti del regolamento Comunale di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti;
- 14) Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell' art. 31 del Codice, è il geom. Mario Giunta, nominato con Determina del Responsabile del Settore III n. 731 del 03.10.2018, provvederà a tutti gli atti consequenziali;
- 15) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Segreteria, per la pubblicazione all' Albo Pretorio online istituito sul sito informatico istituzionale.

Il Responsabile del Procedimento
(GIUNTA MARIO)

Il Responsabile del Settore
(VICINO FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 19/07/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;